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23 июня 2022 г.

23 августа 2022 г. 20%

1,20

2,0 2,0 2,0 0,0 0,0
3,0 3,0 3,0 0,0 0,0

МНЕМОСИМВОЛЫ АКТИВНЫЕ АВТОНОМНЫЕ
1250 0 0 0 0 0

* 790 0 600 474 000 0 0 0
МНЕМОСИМВОЛЫ АКТИВНЫЕ 0 60 0 0 0

* 760 0 0 600 456 000 0 0
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 0 0 0 0 0

* 8 100 0 0 0 0 14 113 400 0 0 0 0
* 15 100 0 0 0 0 50 755 000 0 0 0 0
* 36 400 0 0 0 0 1 36 400 0 0 0 0

* 234 200 0 0 1 234 200
0 0

СИСТЕМА ПИТАНИЯ
* 8 000 0 1 8 000 1 8 000 0 0 0 0

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 0 0 800 0 0
* 0 1 0 1 0 1 0 0 0

31 600 0 0 0 0 0
39 800 0 0 0 0 0
29 300 0 0 0 0 0
29 300 0 0 0 0 0
29 300 0 0 0 0 0
29 300 0 0 0 0 0
35 100 0 0 0 0 0
35 100 0 0 0 0 0
35 100 0 0 0 0 0

* 35 100 0 0 0 0 1 35 100 0 0 0 0
ПРОЧЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

* 19 900 1 19 900 1 19 900 1 19 900 0 0
* 25 200 1 25 200 1 25 200 1 25 200 0 0

РАБОТЫ И УСЛУГИ
* -
* -

ГАРАНТИЯ - 3 ГОДА

Утверждаю, директор А.Б. Белороссов

Оборудование для изготовления надписей (комплект пленки, принтер)

D 30% - предоплата, 
      70% - постоплата (после подписания акта выполненных работ по договору)

2 941 700 0 0
715 250 1 247 083 2 451 417 0 0

0
2 400 500 0 0

2 415 000 0 0

2 898 000 0 0

0 0

СОСТАВ (ЦИКЛ) РАБОТ:

проект, разработка и 
согласование мнемосхемы, 
полное изготовление, 
нанесение мнемосхемы, 
контр. сборка, 

20% ЗИП пассивных

проект, разработка и 
согласование мнемосхемы, 
полное изготовление, 
нанесение мнемосхемы, 
контр. сборка, 

20% ЗИП пассивных

проект, разработка и 
согласование мнемосхемы, 
полное изготовление, 
нанесение мнемосхемы, 
контр. сборка, 
шеф-монтаж, пуско-наладка,
20% ЗИП пассивных

проект, разработка и 
согласование мнемосхемы, 
полное изготовление, 
нанесение мнемосхемы, 
контр. сборка, 
монтаж, пуско-наладка,
20% ЗИП пассивных

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 2,0 мес. ,0 мес. ,0 мес.3,0 мес. 3,0 мес.

проект, разработка и 
согласование мнемосхемы, 
полное изготовление, 
нанесение мнемосхемы, 
контр. сборка, 
монтаж, пуско-наладка,
20% ЗИП пассивных

При необходимости расчет стоимости может быть повторен, если, по мнению Заказчика, состав оборудования или выполняемых функций системы должен быть изменен. 
При этом стоимость и характеристики заменяемых компонентов могут измениться. Некоторое оборудование может быть заменено на функциональный аналог в случае снятия с производства

Часть цен зависит от курса валют, поэтому итоговая cтоимость подлежит уточнению на момент заключения договора. 
Цены действительны при значениях курса Евро и Доллара США, устанавливаемых ЦБ РФ к рублю, меньших или равных 75 руб. и 70 руб., соответственно

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО: Настоящее коммерческое предложение, включая все его приложения, является конфиденциальным и предназначено только для служебного пользования Адресатом (указан в левом верхнем углу первого листа). Какое-либо 
разглашение содержимого (как целиком, так и по отдельности) настоящего КП кому-либо кроме Адресата недопустимо

858 300 1 496 500

C 50% - предоплата, 
      50% - постоплата (после подписания акта выполненных работ по договору)

822 000 1 452 800
673 000 1 196 167

807 600 1 435 400

685 000 1 210 667

B 70% - предоплата, 
      30% - постоплата ИЛИ

35% - предоплата, 
35% - на середине срока производства,
      30% - постоплата

А 100% - предоплата ИЛИ 50% - предоплата, 
50% - на середине срока производства

1 188 917666 917 2 393 250 0 0

800 300 1 426 700 2 871 900 0

2 880 600 0

0

Стоимость дополнительного оборудования и услуг: 97 800
Шеф-монтажные и пусконаладочные работы, включая командировочные расходы (проезд, проживание, суточные)

СХЕМА ОПЛАТЫ СТОИМОСТЬ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЩИТА, руб. 
с НДС (крупным шрифтом),       без НДС (мелким шрифтом)

0 0Сумма базовой цены, скидки и стоимости дополнительного оборудования и услуг: 822 000 1 452 800 2 898 000

285 300
579 800 2 025 000

Доставка щита транспорной компанией до склада Покупателя в г. Красноярск, включая страховую премию и деревянную обрешетку 52 700 52 700 56 500

Модуль ZNZ - Разграничение прав пользователей
Модуль ZNZ - Журнал событий
Модуль ZNZ - Регистрация отклонений от нормальной схемы
Модуль ZNZ - Паспортизация объектов сети

Драйвер PDMT  - драйвер системы управления

Комплект инструментов для внесения изменений в мнемосхему (бокорезы, инструмент для запрессовки монт. штырей, резак)

Модуль Приема данных по протоколу МЭК 870-5-104 или OPC-клиент (ПО для сопряжения щита с системой ТМ)

ZNZ-ДНС (Диспетчерская наблюдательная станция - просмотр на дополнительном рабочем месте)

Управляющая рабочая станция (HP Z2 G5 SFF, Core i7-10700K, 16GB, 512GB, RAID1 2х1TB SATA, PNY Nvidia Quadro T400, kbd/mouse, Win10p64) 
+ 23"-монитор или аналог в случае снятия с производства

КZ05X+P32 - контроллер с терминальной платой, 32 выхода по 250 мА, встроенная диагностика тока
Сервер интерфейсов SERFACE, 4 порта

ZNZ-ДРС (Диспетчерская рабочая станция - просмотр и управление)

Сетевой адаптер с евровилкой 120Вт

КZ88 - контроллер, 128 входов/выходов

Модуль ZNZ - Отчеты по абонентам
Модуль ZNZ - Бланки переключений

ZNZ-ДИУС (Диспетчерская информационная управляющая станция) (поставляется в комплекте со щитом)

Кол-во, 
шт.

Сумма, 
руб.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ Цена с НДС

руб.

ВП28А-2ц - выключатель 28х28 мм автономный с поворотным указателем и двухцветным светодиодом

МВЭ-2ц, РВЭ-2ц, ВНЭ-2ц, ЗНЭ-2ц, ССЭ-2ц, РКЭ-2ц, КЗЭ-2ц, ОДЭ-2ц, ЗНЭd12-2ц - выключатели "экранные" 12х17 мм, 17х17, 22х17, 2 цвета

Вариант 5

РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО ПОЛЯ ЩИТА (высота, ширина, площадь), м, м2: 6,00 6,00 6,00 0,00

ВП18А-2ц - выключатель 18х18 мм автономный с поворотным указателем и двухцветным светодиодом

873 000
Кол-во, 

шт.
Сумма, 

руб.
Кол-во, 

шт.
Сумма, 

руб.

0
Кол-во, 

шт.
Сумма, 

руб.
Кол-во, 

шт.
Сумма, 

руб.

БАЗОВАЯ ЦЕНА НА ЦИКЛ РАБОТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 1 КВ. МЕТРА ЩИТА, руб. с НДС: 120 700 145 500 145 500 0 0

ИТОГО БАЗОВАЯ ЦЕНА, руб. с НДС: 724 200 873 000

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 22щ21-02 ЕнисейСетьСервис ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ

ООО "ЕнисейСетьСервис", 

г. Красноярск
Действительно до:

Активный 
аппликативный 
настенный щит.  

Полный цикл работ, 
включая работы по 

шеф-монтажу и 
пусконаладке

Активный автономный 
аппликативный 

настенный щит. Полный 
цикл работ, за 

исключением работ по 
монтажу и 

пусконаладке

Пассивный 
аппликативный 

настенный щит. Полный 
цикл работ, за 

исключением работ по 
монтажу и 

пусконаладке

Дата:

ЗИП 
активных 

мнемосимв.

0,00

Вариант 1 Вариант 3 Вариант 4БАЗОВАЯ ЦЕНА ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЩИТА Вариант 2

0
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